

(中里温泉改築基本計画策定業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領別添)

第二次審査の評価項目と評価配点・基準について

評価項目 及び 評価項目細別	業務委託仕様書(案)の対応箇所	評価の着眼点	配点	評価基準						
				優良	良	可	不良	不可		
③ 業務実施方針	ア 「基本計画策定全般」に関する業務実施方針	全般	■業務内容を理解しているか	5	5	4	3	2	0	
			■業務の考え方は妥当か	5	5	4	3	2	0	
	イ 「関係法令の確認と予測される課題等の整理」に関する業務実施方針	6 委託業務の内容 (3)関係法令の確認と整理	■業務内容を理解しているか	5	5	4	3	2	0	
			■業務の考え方は妥当か	5	5	4	3	2	0	
	ウ 「基本理念の設定」及び「基本方針の設定」に関する業務実施方針	6 委託業務の内容 (4)計画の位置付け整理	■業務内容を理解しているか	5	5	4	3	2	0	
			■業務の考え方は妥当か	5	5	4	3	2	0	
計			30							
④ 業務の実施手法及び手順	ア 導入機能の検討(利用者及び地域住民等への聞き取り調査を含む)に関する業務の実施手法及び手順	6 委託業務の内容 (6)導入機能・施設規模の設定 ①導入機能の検討	■提案は妥当か	5	5	4	3	2	0	
			■提案に実行性はあるか	5	5	4	3	2	0	
	イ 導入施設の設定に関する業務の実施手法及び手順	6 委託業務の内容 (6)導入機能・施設規模の設定 ②導入施設の設定	■提案は妥当か	5	5	4	3	2	0	
			■提案に実行性はあるか	5	5	4	3	2	0	
	ウ 施設規模の設定に関する業務の実施手法及び手順	6 委託業務の内容 (6)導入機能・施設規模の設定 ③施設規模の設定	■提案は妥当か	5	5	4	3	2	0	
			■提案に実行性はあるか	5	5	4	3	2	0	
	エ 概算工事費算出及び整備スケジュール作成に関する業務の実施手法及び手順	6 委託業務の内容 (8)事業実施に向けた整理 ①概算工事費の算出及び整備スケジュールの作成	■提案は妥当か	5	5	4	3	2	0	
			■提案に実行性はあるか	5	5	4	3	2	0	
	計			40						
	⑤ 提案力	特定テーマ1 「コンパクト化・低コスト化」に関する提案	6 委託業務の内容 (8)事業実施に向けた整理 ①概算工事費の算出及び整備スケジュールの作成	■提案は的確か	10	10	8	5	3	0
■提案に実現性があるか				10	10	8	5	3	0	
■提案に創意工夫があるか				10	10	8	5	3	0	
イ ランニングコスト(「20年間の設備更新に関する見込額」を含む)の縮減に関する提案		6 委託業務の内容 (8)事業実施に向けた整理 ③来館者数及び運営・維持管理費の見込額算出	■提案は的確か	10	10	8	5	3	0	
			■提案に実現性があるか	10	10	8	5	3	0	
			■提案に創意工夫があるか	10	10	8	5	3	0	
特定テーマ2 「地域性及び気候条件」をふまえた提案		ウ 施設所在地の地域性及び積雪等の気候条件をふまえた提案	全般	■提案は的確か	5	5	4	3	2	0
				■提案に実現性があるか	5	5	4	3	2	0
				■提案に創意工夫があるか	5	5	4	3	2	0
計			75							
⑥ 経費	見積書及び見積内訳書の提出	※企画提案書と別途に提出される見積書	■経費積算内容は明確か	5	5	4	3	2	0	
	計			5						
評価点合計			150							

※審査は第一次審査と第二次審査の評価点の合計により行う(200点満点)。

※③～⑥の評価項目において、各選定委員の評価点の平均が83点以下の場合(「可」の水準に満たなかった場合)は、受注候補者として特定しない。

※③・④・⑥の各評価項目のいずれかの評価の着眼点について過半数の委員が「不可」とした場合は、受注候補者として特定しない。

※⑤の各評価項目のいずれかの評価の着眼点について過半数の委員が「不良」または「不可」とした場合は、受注候補者として特定しない。